Zmluva o dielo ¢.1

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) a ako vysledok verejného obstardvania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®)

(dalej v texte len ,,Zmluva”“)

I. Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov verejného obstaravatela: Obec Chmelov
Sidlo: Chmelov 89, 082 15 Chmelov
Statutarny zastupca: Milan Polca, starosta obce
ICO: 00327115
DIC: 2021225492
Bankové spojenie: Slovenska sporitelta
Cislo u¢tu (IBAN):IBAN : SK18 0900 0000 005050708296
Tel.: 051/748 15 55
E-mail: obec.chmelov@gmail.com

(dalej len , Objednavatel”)

a
Zhotovitel:
Nazov: REGIOBAU s.r.o
Sidlo: Karadzi¢ova 3968/6, 821 08 Bratislava
Statutarny orgdn: Miroslav Rjaby - konatel
Zapisana v: Okresny sud PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 47638/P
ICO: 56136609
DIC: 2122217504
IC DPH: SK2122217504
IBAN: SK23 1100 0000 0029 4526 2500
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Miroslav Rjaby
b) technickych: Miroslav Rjaby

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Il. Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov stavby: ZniZzenie energetickej naroc¢nosti skoly v obci Chmelov.


mailto:obec.chmelov@gmail.com

lll. Predmet plnenia zmluvy

3.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na uskutocnenie stavebnych prac ZniZenie
energetickej narocnosti skoly v obci Chmelov. V ramci verejného obstardvania bol zhotovitel
Uspesnym uchadzacom ana zaklade tejto skutocCnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa
zmluvné strany v slobodnej véli v sdlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto
zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva).

3.2 Neoddelitelnu suéast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha ¢. 1, ktord obsahuje Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €.
1);

b) priloha ¢. 2, ktora obsahuje projekt stavby (dalej len ,priloha ¢. 2“);

c) priloha ¢.3 zoznam subdodavatelov (dalej len ,,priloha ¢. 3“);

3.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo (dalej len ,,ZoD")
objedndvatelovi zrealizuje nasledovné dielo na predmet zdkazky: ,ZniZenie energetickej
narocnosti Skoly v obci Chmel'ov”, ktory je financovany z dotaénych prostriedkov poskytnutych
Environmentalnym fondom v ramci vyzvy MoF — 6/2026.

Zhotovitel zabezpedi:

- realizaciu prac v zmysle projektovej dokumentacie /PD/. Podrobna Specifikacia je uvedend v
nacenenom vykaze vymer, ktory je stucastou zmluvy. Podrobny rozsah prac vyplyva z
projektovej dokumentacie stavby ,ZniZenie energetickej narocnosti skoly v obci Chmelov” a
vykazu vymer.

- dodanie dokladov o vyuziti a zneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac,
v stlade s platnym zakonom o odpadoch;

- vytycenie vSetkych existujucich podzemnych sieti na vlastné naklady;

3.40bjednavatel touto zmluvou zadava a zhotovitel preberd zavazok na zhotovenie diela a vykonanie
potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a
vydaného stavebného povolenia stavby.

3.50bsahom zavazku zhotovitela je dalej sucinnost pri kolaudaénom konani a realizécia vSetkych
ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.6Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej
prilohdch, vyzve objedndvatela na prevzatie diela a objedndvatel sa zavazuje za riadne dokoncené
dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutd cenu.

IV. Cas a miesto plnenia

4.1 Doba trvania prac:
odovzdanie staveniska zhotovitelovi: do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
zacCatie stavebnych prac: najneskor do 5 dni odo dna prevzatia staveniska
ukoncenie stavebnych prac: do 12 mesiacov od zacatia stavebnych prac
uvolnenie staveniska:  do 5 dni po odovzdani a prevzati prac
Miesto dodania a realizacia predmetu zakazky: k. U. Chmelov, okres Presov, kraj Presovsky.

4.2 Po dohode objedndvatela so zhotovitelom je mozné prediZit termin odovzdania diela.

4.3 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

4.4  Pri odovzdani staveniska objednavatel vycleni pre zhotovitela miestnost pre sklad materidlu
a ndradia, ur¢i body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotovitel je povinny
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zabezpedit podruzné meranie spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované média vyluéne
na ucely predmetu diela bude hradit zhotovitel. Zhotovitel zabezpeéi v pripade zabratia
verejného priestranstva prislusné povolenia a bude hradit naklady s tym vzniknuté.

V. Cena

5.1 Vcene je zahrnutycely zmluvny zavazok avsSetky ndleZitosti aveci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.2 Cenadiela je stanovena na zdklade vysledku verejného obstaravania pre cell stavbu na zdklade
pevnych jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 707 420,30,- €
DPH 23% : 162 706,67,- €
Cena diela celkom s DPH : 870126,97,-€

Slovom : osemstosedemdesiattisicstodvadsatsest € a devatdesiatsedem centov .
5.3 V cene su zahrnuté aj ndklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.
VI. Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Vykonané prace budu fakturované priebezne pocas vystavby. Cena za dielo bude uhradend na
zaklade faktury - dafového dokladu, vystaveného zhotovitelom. Faktura je splatnd do 30 dni od
ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukazatelne doruc¢ena Objednavatelovi.

6.2 Zhotovitel je povinny vykonanéprace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne.

6.3 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

6.4 Faktury budui obsahovat nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢islo 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich zmien a doplnkov.

6.5 Faktura sa bude povaZovat za uhradenu driom pripisania jej Uhrady na ucet zhotovitela uvedeného
v dorucenej fakture z Uctu objedndvatela.

VII. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe v trvani 60 mesiacov, ktord zacina plynut odo dna
odovzdania diela objednavatelovi preberacim protokolom.

7.2 Zhotovitel zodpovedaza to, Ze predmet zmluvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledku uréenému v
zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam (§ 47 a nasl. stavebného zakona) a Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu, alebo schopnost jeho pouZivania v zmluve
predpokladanym, alebo obvyklym ucelom.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. I. tejto zmluvy.

7.6 Zjavné vady su takévady, ktoré objednavatel zistil resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdavani
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a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na
ich bezplatné odstranenie zanika. Zjavné vady zistené pri kontrolnych meraniach po realizacii diela
zrealizované podla podmienok predmetnej vyzvy budu odstranené do 3 dni s protokolom
o0 odstraneni vad a nedorobkov.

7.7 Skryté vady su takévady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zérucnej dobe. Tietovady je objednévatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou formou.

7.8 Zhotovitel je povinny na reklamiaciu reagovat do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednévatela a dohodnut spbsob a termin odstranenia vady.

7.9 Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie doklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahldseni a spristupneni objektu.

7.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi a poZiadavkami stanovenymi v Ziadosti
o NFP podla predmetnej vyzvy.

7.11 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti tejto zmluve.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Prace na diele je zhotovitel povinny vykonat v dohodnutej lehote.

8.3 Zhotovitel nie je opravnenystavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

8.4 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat prace v stulade s podmienkami zmluvy. Naklady na zhotovenie
aodstranenie staveniska su stcastou ceny o dielo.

8.5 Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej
Casti, pripadne iné priestory podla pozZiadavky zhotovitela.

8.6 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov,
vyrobkov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

8.7 Na stavenisko modzZu vstupovat iba povereni pracovnici objedndvatela, technicky dozor
objednavatela a pripadne stavebny dozor.

8.8 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
nariadenia vlady ¢. 282/2004 Z. z. a v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani odpady,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

8.11 Zhotovitel sa zavazuje v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat osobu opravnenu jednat vo
veciach technickychna preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi. Vyzva sa mbze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis
zastupca objednavatela podpise.

8.12 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.

8.13 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb.
v zmysle dalSich zmien a doplnkov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 v zneni neskorsich zmien a
doplnkov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

8.14 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel opravneny dozadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym
vykondvanim diela a toto vykondval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu
zmluvy, je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.
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IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda dokoncéené dielo v sulade s touto zmluvou preberacim protokolom s podpismi
obidvoch zmluvnych stran a stavebného dozora.

9.2 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.3 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objedndvatela.

X. Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. 1l po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podla tejtozmluvy za kazdy kalendarny deri omeskania.
10.2 Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny dielaza kazdy den, ak sa omeska
s odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela.
10.3 Ak zhotovitel neodstrani skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny dielaza kazdy def omeskania.
10.4 Pokuta za neuhradenie faktur zhotovitelovi je vo vyske 0,05% z hodnoty neuhradenych faktur za
kazdy den omeskania.

Xl. Zodpovednost za $kodu

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody, alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
spbsobenu druhej strane.

11.3Zmluvnd strana, ktord spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa zodpovednosti, ak
preukaze, ze skoda bola spdsobena okolnostou vylucujicou zodpovednost.

11.4 Ak vznikne Skoda neopriavnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest, alebo porucenim inZinierskych sieti, zodpovedd za tuto Skodu
zhotovitel.

11.5 Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

XIl. Odstupenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy.

12.2 Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:
1.1. Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela o viac ako 15

dni.
1.2. Ak zhotovitel postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
12.3 Prace realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukdzatelnom rozsahu.



XIll. Osobitné ustanovenia

13.1  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne Ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym orgdnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost alebo vymozitelnost tejto Zmluvy
vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajice z tejto
Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.

13.2 V pripade, ak je Zhotovitel zaroven clenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢Elenov Skupiny dodavatelov ako
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny dodavatelov je zaviazany
spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny dodavatelov
voci Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut
Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

13.3 Konflikt zaujmov.

13.3.1 Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknat najma v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zadujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie. Objedndavatel si vyhradzuje
pravo overit, ¢i sU opatrenia uvedené v predchadzajucom bode tohto ¢lanku Zmluvy
primerané, a v pripade potreby mdZe vyZadovat prijatie dodato¢nych opatreni v lehote, ktoru
sam urci. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do situacie,
ktora by mohla viest ku konfliktu zdujmov. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o
vzniku akejkok skutoénosti alebo jej zmene, ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z
vyhldseni uvedenych v tomto ¢ldnku, a to bez zbyto¢ného odkladu. Akékolvek nepravdivost
alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zavazku Zhotovitela uvedeného v tomto ¢lanku
tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

13.4 Subdodavatelia.

13.4.1 Zhotovitelovi nie je zndmy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3 Zmluvy. Kazdy
subdodavatel musi mat opravnenie dodévat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutoériovat
stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predlozZit Objednavatelovi na schvalenie
kazdého pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktori su uz uvedeni v prilohe ¢. 3
Zmluvy, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela
(dalej len ,Navrh na zmenu subdodavatela®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemoZno pouZit na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatelovi minimélne pat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu subdodavatela poskytne Objednavatelovi vsetky
udaje v rozsahu podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok
Ucasti a osobného postavenia vzmysle zdkona o verejnom obstardvani. Objednavatel je
povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti
Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s
pouzitim subdodévatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitela



nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze
Objedndvatel s pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené
dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni predmetu zdkazky
akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozineny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v
celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

13.5 Zavizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

13.5.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

13.5.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zéklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a uc¢innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v sulade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a su¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho ¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

13.5.3 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osOb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat Ci
Zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podla
Zakona o nelegadlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady,
je mozné dorucit aj v elektronickej forme na urcenu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

13.5.4 Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi uloZenda pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZzend
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zadkona o nelegdlnom zamestnavani,
zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi Skodu tym spdsobend, a to vratane Skody
spbsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu Skodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskér do patnast (15) dni odo dria dorudenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urlenie skutocnej Skody spbsobenej
Objedndvatelovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednéavatelovi na zaklade jeho vyzvy
zmluvnul pokutu vo vyske 5 000 EUR (pattisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo
zavazkov uvedenych v bodoch 0 az Otejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

13.6 Register partnerov verejného sektora.

13.6.1 Verejny obstaravatel neuzatvori zmluvu s uchadzadom, ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora (dalej len ako "RPVS") a nie je zapisany v RPVS alebo
ktorého subdodavatelia alebo subdoddavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost zapisovat sa do RPVS, nie st zapisani v RPVS.

13.6.2 Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchaddzacom, ktory ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym uzivateflom vyhod zapisanym v
registri partnerov verejného sektora je osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) ZVO.

13.6.3 Verejny obstardvatel nesmie uzavriet zmluvu s uchddzacom, ktorého subdodavatel a
subdodavatel podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra



partnerov verejného sektora, maju v RPVS zapisaného konecného uzivatela vyhod, ktorym je
osoba podla vyssie uvedeného bodu.

XIV. Zaverecné ustanovenia

14.1 Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

14.2 Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

14.4 Ak sa zmluvné strany dohodnu o obmedzeni alebo rozsireni predmetu plnenia zmluvy, zmluvné
strany si dohodnu aj prislusnu dpravu ceny dodatkom k zmluve.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objedndvatel a jeden
Zhotovitel. Pripadnd zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v silade s
pravnymi predpismi, najma Zakonom o verejnom obstaravani.

14.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, sthlasia s nim, zmluvu uzatvorili
slobodne a vaine, urcito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

14.7Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

Objedndvatel: Zhotovitel:
V Chmelove, diia ......ccccvvvvnnnnnne. V Bratislave, dfa ......ccccevvvvvvvvvvvvnennns
Milan Polca, starosta obce Miroslav Rjaby — konatel REGIOBAU s.r.o.






